

**Дополнительное соглашение
к Договору № 51 от 01.01.2020г**

г. Ростов-на-Дону

«20» января 2020г.

Муниципальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону (МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Сарухаян Арарата Игитовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель Сурков Виктор Фёдорович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства ОГРН 312618108200041 от 22.03.2012г, с другой стороны, заключили между собой настоящее дополнительное соглашение к Договору № 51 от 01.01.2020г о нижеследующем:

1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по периодической проверке приборов учета тепловой энергии, установленных в жилом многоквартирном доме по адресу: **г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 10/1**, согласно, сметно-финансового расчета стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению).
2. Заказчик при необходимости обеспечивает полный слив теплоносителя на участке производства работ и обеспечивает свободный доступ персонала Исполнителя к участку для проведения работ по настоящему дополнительному соглашению.
4. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего дополнительного соглашения оплатить счет, выставленный Исполнителем.
5. Срок выполнения работ 30(тридцать) рабочих дней с момента получения 100% предоплаты по настоящему дополнительному соглашению.
6. Стоимость всех работ по настоящему дополнительному соглашению устанавливается в сумме **6872,67руб.** (шесть тысяч восемьсот семьдесят два рубля 67копеек). НДС не облагается на основании главы 26.2 налогового кодекса Российской Федерации.
7. Приемка работ осуществляется в течение 5-ти дней с момента предъявления Заказчику акта выполненных работ, при отказе подписать акт выполненных работ Заказчик предъявляет мотивированный отказ в письменной форме. Согласование спорных моментов производится в течение 10 дней.
8. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением Стороны руководствуются Договором № 51 от 01.01.2020г.
9. Настоящее дополнительное соглашение к Договору № 51 от 01.01.2020г действует с момента подписания до 31.12.2020г.

Юридические адреса Сторон.

ЗАКАЗЧИК

МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района

Адрес: 344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Планетная, 6
ИНН 6161011741 КПП 616101001 ОГРН 1026102902253 ОКПО 03261847
р/с 40702810452090006675 Юго-Западный Банк ПАО «Сбербанк России» г. Ростов-на-Дону
к/с 30101810600000000602 БИК 046015602

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Индивидуальный предприниматель Сурков Виктор Фёдорович

Адрес: 346880, г. Батайск, ул. Гоголя/ Коммунистическая, 41/72
Тел. 8-928-150- 47- 17,
E-mail: surkov_viktor@list.ru
ИНН 234703874815 ОГРНИП 312618108200041 ОКПО 0183544498
р/с 40802810726070000110 Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк»
к/с 30101810500000000207 БИК 046015207

ЗАКАЗЧИК
Муниципальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ворошиловского района
г. Ростова-на-Дону
Директор

А.И. Сурахаян

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП Сурков Виктор Фёдорович
Сурков
Индивидуальный предприниматель
В.Ф. Сурков

Сметно-финансовый расчет стоимости
выполнения демонтажа, периодической поверки, монтажа, пуско-наладочных работ и сдачи в эксплуатацию УУТЭ по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 10/1

Заказчик: МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района
Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Сурков Виктор Фёдорович

№ п/п	Обоснование цены	Работы	Ед. изм.	Стоимость	Кол-во	Сумма
Демонтаж						
1	ТЕРм11-02-022-03 к=0,7	Расходомер Ду 32	шт.	6,30	1	6,30
		Итого:				6,30
		в том числе зарплата рабочих строителей-монтажников:				6,30
		Индекс перехода в цены III квартал 2019г ГУ ОЦАЦС при областной администрации Ростовской области (предельная норма 11,82)	К	11,82		74,47
		Накладные расходы (предельная норма 80%):	%		10	7,45
		Сметная прибыль (предельная норма 60%):	%		12	8,94
		Итого:				90,85
Поверка в текущих ценах						
2	Прейскурант на поверку СИ утвержден приказом ФБУ "Ростовский ЦСМ"	Расходомер Ду 32	шт	3931,20	1	3931,20
		Итого:				3931,20
Монтаж						
3	ТЕРм11-02-022-03	Расходомер Ду 32	шт.	9,00	1	9,00
		Итого:				9,00
		в том числе зарплата рабочих строителей-монтажников:				9,00
		Индекс перехода в цены III квартал 2019г ГУ ОЦАЦС при областной администрации Ростовской области (предельная норма 11,82)	К	11,82		106,38
		Накладные расходы (предельная норма 80%):	%		10	10,64
		Сметная прибыль (предельная норма 60%):	%		12	12,77
		Итого:				129,78
Пуско-наладочные работы						
4	ТЕРп02-01-002-03 к=0,5	Пуско-наладочные работы (15% от общей расценки)	1 сист ема	188,68	1	188,68
		Индекс перехода в цены III квартал 2019г ГУ ОЦАЦС при областной администрации Ростовской области (предельная норма 11,82)	К	11,82		2230,20
		Накладные расходы (предельная норма 65%):	%		10	223,02
		Сметная прибыль (предельная норма 40%):	%		12	267,62
		Итого:				2720,84
		Итого				6872,67

ЗАКАЗЧИК
МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района
Директор
А.И. Сураханян
"20" января 2020г



ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП Сурков Виктор Фёдорович
Индивидуальный предприниматель
В.Ф. Сурков
"20" января 2020г

